                                                                                                                     
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №________________

г. Ижевск                                                                                            «____»__________ 20____ г.

Акционерное Общество «Газпром газораспределение Ижевск» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «ИЖСТРОЙГАЗ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мельника Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик на свой риск, своими силами и  средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков) обязуется выполнить работы по реконструкции, для объекта «Газопровод  высокого давления  от ГРС-1 по ул. Красина, по ул. Депутатской, ул Азина, ул Новоажимова до ОАО "Ижсталь" (инв № 80740) г. Ижевск, Удмуртская Республика» 1 этап в объеме,  согласно Локального сметного расчета №724 (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), в котором определены сроки выполнения работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
[bookmark: _GoBack]2.1. Цена договора определена на основании Сводного сметного расчета и составляет 9 855 485  (Девять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 08 копеек, в том числе НДС 1503379 рублей 08 копеек. Сводный сметный расчет утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3 к настоящему Договору).
2.2. Заказчик производит предоплату Подрядчику в размере 30% от общего объёма стоимости работ по договору, что составляет 2 956 645 (Два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 52 копейки, в течение 5 рабочих дней с момента передачи Подрядчику разрешения на производство земляных работ. Предоплата производится на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату. 
2.3. Цена Работ включает в себя стоимость подрядных работ, указанных в Проектной документации, и любых иных работ, необходимых для строительства Объекта (в том числе затраты по ограничению движения общественного транспорта на время производства работ, издержки, связанные с инфляционными рисками, получением порубочного билета и пр.)
2.4. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для пересмотра Цены Работ по настоящему Договору.
2.5. Дальнейшая оплата выполненных работ производится поэтапно по факту выполнения каждого вида работ, на основании актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета и счёт-фактуры не позднее 20 рабочих дней от даты подписания КС-2, КС-3.
2.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.7. Окончательный расчет производится на основании подписанных КС-2, КС-3, КС-11, счет- фактуры, счета на оплату, в течение 20 рабочих дней от даты подписания КС-11.
2.8. В случае частичного или полного отказа от оплаты Заказчик в письменном виде сообщает свое решение Подрядчику.

3. СРОКИ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
3.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.
3.3. Подрядчик с согласия Заказчика вправе выполнить работы досрочно.
3.4. Подрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
3.5. По мере готовности к приемке скрытых работ Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается актом приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
3.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и(или) силами привлеченных им субподрядчиков и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
3.7. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет оперативный контроль процесса выполнения работ.
3.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
3.9. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
3.10. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик имеет право:
4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
4.2. В целях осуществления контроля и надзора за ходом работ может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующей инженерной организацией. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 5-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.
4.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора и проектно-сметной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое рабочее время в течение всего периода выполнения работ.
4.4. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Заказчик обязан:
4.5. Передать Подрядчику:
4.5.1. Разрешение на производство земляных работ. 
4.6. Осуществлять оперативный контроль за выполнением работ.
4.7. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в гл. 2 настоящего Договора.
4.8. Своевременно заключить договоры с проектной организацией и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение выполнения работ (технический надзор, авторский надзор и т.д.).
4.9. В течение 10 дней после получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ, либо этапа выполненных работ  обеспечить назначение приемочной комиссии и приступить к осмотру и приемке выполненных работ в присутствии Подрядчика.
4.10. В случае принятия решения о приостановлении выполнения работ в течение 15 дней приостановить работы по договору строительного подряда, принять Объект строительства под свою охрану и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в полном объеме до момента приостановления работ и консервации объекта строительства, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией объекта строительства, с зачетом выгод, которые Подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.
4.11. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо Заказчика с просьбой приостановить работы по договору строительного подряда и выполнить работы по консервации Объекта строительства, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость таких работ и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить данные работы, а Заказчик обязуется их оплатить.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик имеет право:
5.1. При надлежащем завершении выполнения работ в целом, этапа или скрытых работ требовать их приемки в определенный срок, в установленном порядке, и их оплаты по условиям, согласованным в договоре.
Подрядчик обязан:
5.2. Приступить к выполнению работ в течение 5 (пяти) календарных дней после совместного выполнения следующих условий:
5.2.1. Получения разрешения на производство земляных работ, согласно п.4.5.1. Договора;
5.2.2. Получения авансового платежа.
5.3. Качественно выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей их объем, содержание и стоимость.
5.4. Принять по акту строительную площадку и возвести собственными силами и (или) силами привлеченных им субподрядчиков на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
6.5. Получить все необходимые для строительства Объекта допуски, разрешения,   согласования (за исключением указанных в пункте 4.5.1. Договора), в том числе, но не ограничиваясь:
- порубочные билеты на вырубку зеленых насаждений; 
- технические условия для осуществления временного присоединения всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектно-сметной документацией
- пересечений действующих коммуникаций; автомобильных и железных дорог, водных преград
5.6. Своевременно оформить Исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативными требованиями и предоставить её Заказчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до оформления Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-11).
5.7. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование.
Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика, он восстанавливает его за свой счет.
При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия. Запорная арматура должна иметь сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
5.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектно-сметной документацией, требований технологического регламента процесса обращения с отходами, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
5.9. Обеспечить выполнение требований технического надзора за порядком ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на площадке всеми участниками выполнения работ.
5.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, переданного Заказчиком для выполнения работ.
5.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.14. В случае привлечения к работам по настоящему договору субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить заказчику по электронной почте office@udmgas.udm.ru, S.Yudina@udmgas.udm.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.
5.15. Подготовить акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, обеспечить участие своих представителей в работе приемочной комиссии.
5.16. Вывезти в недельный срок со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.17. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору и несоблюдения им графика производства работ.
5.18. Произведет оплату всех необходимых для строительства энергоресурсов и  оплату из собственных средств штрафных санкций за сверхлимитное природопользование и за нарушения земельного, лесного и водного законодательства, установленные в результате проверок государственными  контролирующими органами.
5.19. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
5.20. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.21. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.
5.22. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены договора, указанной в Смете.
5.23. В случае необходимости осуществления государственного строительного надзора за строительством или выполняемыми подрядчиком работами, своевременно известить соответствующий орган государственно строительного надзора о начале работ, получить заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
5.24. В течение 5 дней с момента извещения органа государственного строительного надзора о начале работ, направить копию зарегистрированного извещения Заказчику.
5.25. В течение 3 дней с момента получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, направить данное заключение Заказчику.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик до 25 числа текущего месяца представляет Заказчику журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, соответствие которых подтверждено представителем организации, определенной Заказчиком, осуществляющей технический надзор. Также подрядчик предоставляет акты на скрытые работы и другую исполнительную документацию необходимую при сдаче данных видов работ.
 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает КС-2, КС-3 и отправляет исполнителю в подписанном виде или направляет обоснованный отказ. 
6.2. Любой произведенный Заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Подрядчика от устранения выявленных недостатков в оплаченной работе.
6.3. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах установленной цены договора.
6.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
6.5. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.6. Приемка законченного строительством объекта производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности объекта, с оформлением акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, передачей заказчику исполнительной документации в 2-х экземплярах, и участием подрядчика в работе приемочной комиссии.
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.
7.2. После подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату работ нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 по настоящему договору. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.
9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
10.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том числе:
10.2.1. В случае нарушения сроков сдачи результатов работ приемочной комиссии по срокам, утвержденным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору) по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком необоснованно не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков выполнения работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере 0,05% от стоимости невыполненных в срок работ.
10.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
10.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом выявленных недостатков, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/3 доли стоимости дефектуемых работ.
10.5. В случае причинения Подрядчиком убытков при выполнении работ (повреждении инженерных сетей, покрытия и т.д.), он обязан произвести восстановительные работы за свой счет.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений.
11.2. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.


12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий договор с Подрядчиком в следующих случаях:
-задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;
-систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение сроков окончания выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;
-систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
-выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований проектно-сметной документации;
-лишение прав Подрядчика на производство работ, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав Подрядчика на производство работ. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце.
12.3. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;
- в течение трех дней после получения от Подрядчика актов приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 утвердить их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
12.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий договор с Заказчиком в следующих случаях:
-задержки Заказчиком направления предоплаты в соответствии с п.2.2 Договора более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, по причинам, не зависящим от Подрядчика;
-задержки Заказчиком перечисления оплаты за принятые работы в соответствии с п.2.4 Договора более чем на 45 (Сорок пять) календарных дней, по причинам, не зависящим от Подрядчика;
12.5. При расторжении договора по любым основаниям Подрядчик обязан передать по акту приемки выполненных работ в 2-х недельный срок, освободить строительную площадку и передать Заказчику исполнительную документацию.
12.6. Расторжение договора оформляется подписанием соглашения Сторон или регулируется в судебном порядке.
12.7. При расторжении договора в одностороннем порядке Сторона - инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую Сторону договора о его расторжении за месяц до предполагаемой даты расторжения.
12.8. Досрочное расторжение договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.
12.9. Отношения по договору прекращаются по завершению гарантийного срока на работы, выполненные в рамках настоящего договора.


13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
13.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена договора в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении, при условии возможности финансового обеспечения выполнения работ.
13.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
13.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 13.4. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении.
13.6. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в главе «Адреса и банковские реквизиты Сторон».
Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.
13.7. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
13.8. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить Заказчику разрешение на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
13.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 –Локальный сметный расчет №724;
Приложение № 2 – График выполнения работ.
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Приложение 1
к договору строительного подряда № ____________________ 
от « ____» ____________20___ г. 
                                                                                                                       Форма 4
       Газопровод высокого давления от ГРС-1 по ул. Красина, по ул. Депутатской, ул. Азина, ул. Новоажимова до 
       ОАО "Ижсталь" (инв. №80740)г. Ижевск, Удмуртская Республика                                                              
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]
 
 
                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 724 М
                                  (локальная смета)
 
           на Реконструкцию газопровода 1 ЭТАП
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        Реконструкция газопровода с ликвидацией газовых колодцев №5, №4 и установка подземных отключающих устройств (после
         коррект)
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование: 7858-15-784-ГСН.С
 
        Сметная стоимость: 9855.485 тыс.руб 08 коп 
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:        108.379 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на декабрь 2016 г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1                 I ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА               0.00      0.00                   0           
        (=  0)                                             
 
                      Земляные работы (1 этап)
 
    2 ТЕР1-01004-02   Разработка грунта в отвал        0.3969   3500.13   3428.63      1389        28      1361      8.54      3.39
        (=  1)        экскаваторами «драглайн»     1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      или «обратная лопата» с                     71.50    516.36                           205     37.16     14.75
                      ковшом вместимостью 0,4
                      (0,3-0,45) м3, группа
                      грунтов 2
    3 ТЕР1-02057-02   Разработка грунта вручную в       0.147   1289.29                 190       190              154.01     22.64
        (=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------
                      без креплений с откосами,                 1289.29
                      группа грунтов 2
    4 ТЕР1-01033-02   Засыпка траншей и                0.3969    830.31    830.31       330                 330
        (=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 5 м бульдозерами                           105.37                            42      8.87      3.52
                      мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
                      группа грунтов 2
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1909       218      1691                  26
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            247                  19
      -накладные расходы                                      руб.                      413
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      224
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2546
 
      ВСЕГО:                                                                           2546
 
      Индекс на осн з/п (пр.10 п.2 декабрь 2016)                14.6300                3189        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.9400                8577        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                3614        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              0.0000                   0        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          15380      3189     12191
                                                                                                      ---------
                                                                                                           3614
 
      Накладные расходы                                         12.4400                5138        [3_2_10]
 
      Сметная прибыль                                           11.7000                2621        [3_2_11]
 
      Итого по разделу :                                                              23139
 
                      Установка крана на ул. Азина
                       (ф700) - 1 этап
 
    5 ТЕР22-03007-10  Установка задвижек или             1.00   2319.78   1136.15      2320       398      1136     40.40     40.40
        (= 39)        клапанов обратных стальных   1 задвиж   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметром 700 мм                           398.16     71.82                            72      4.89      4.89
    6 ТЕР22-03001-06  Установка фасонных частей         0.992  19423.13  11354.62     19268      1820     11264    154.10    152.87
        (= 39)        стальных сварных диаметром   1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      300-800 мм (отвод                         1834.18   1143.54                          1134     81.24     80.59
                      90-720х8,0)
    7 103-1009        Фасонные стальные сварные        -0.992   5456.11               -5412           
        (= 39)        части, диаметр до 800 мм     т       
    8 507-2139        Отводы 90 град. на Ру до 16        4.00   3695.82               14783           
        (= 39)        МПа (160 кгс/см2) с          шт.     
                      радиусом кривизны R=1 Ду,
                      трубы бесшовные, диаметром
                      условного прохода 700 мм,
                      наружным диаметром 720 мм,
                      толщиной стенки 8 мм
    9 ТЕР22-01012-13  Укладка стальных                   0.03  79154.09  58721.77      2375       493      1762   1480.00     44.40
        (= 39)        водопроводных труб с         1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      пневматическим испытанием                16441.32   6825.73                           205    526.33     15.79
                      диаметром 700 мм
   10 ПРАЙС           Трубы стальные                    30.00   2296.79               68904           
        (= 39)        электросварные 720х8,0       м       
                      ст.20 ГОСТ 10705 в
                      ленточно-полимерной
                      изоляции ВУС 2-х слойная
                      МАТ=14500/1.18/5.73*1.02*1.0
                      5=2296.79 
   11 ИЕС25-05022-7   Контроль импульсными              16.00    467.73    164.63      7484       205      2634      1.24     19.84
        (= 40)        рентгеновскими аппаратами    стык       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      на трассе качества сварных                  12.82      8.56                           137      0.48      7.68
                      соединений труб:  Ду
                      700 мм, толщиной 8 мм
   12 ИЕС25-05030-10  Дополнительные затраты на         16.00      9.49                 152       103                0.50      8.00
        (= 40)        обработку пленок и           стык       ---------
                      расшифровку результатов                      6.44
                      контроля качества сварных
                      стыков трубопроводов
                      условным диаметром:  700 мм
   13 393002          Фотолаборатория типа «Sоlus        7.84     42.73     42.73       335                 335
        (= 40)        Sсhаll»                      маш.-ч               ---------
   14 ТЕР24-02020-11  Изоляция                          16.00    131.69     24.14      2107       122       386      0.74     11.84
        (= 39)        термоусаживающимися лентами  1 стык     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      сварных стыков газопроводов                  7.65      4.91                            79      0.42      6.72
                      условным диаметром 700 мм
   15 ТЕР24-02031-01  Укладка газопроводов из            0.08    119.93     54.34        10         6         4      5.75      0.46
        (= 39)        полиэтиленовых труб в        100 м      --------- ---------
                      траншею со стационарно                      65.16
                      установленного барабана,
                      диаметр газопровода 63 мм
                      (футляр)
   16 507-2024        Труба ПЭ 80 SDR 17,6,              0.80    591.60                 473           
        (= 39)        наружный диаметр 63 мм       10 м    
                      (ГОСТ Р 50838-95)
   17 ТЕР7-02002-01   Установка подушек                 0.005  29325.56  22330.56       147        26       112    548.00      2.74
        (= 12)                                     100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                5270.54   2330.52                            12    168.00      0.84
   18 403-6039        Плиты опорные ОП 6.4-Т             1.00    105.44                 105           
        (=  1)        /бетон В15 (М200), объем     шт.     
                      0,054 м3, расход ар-ры 2,48 
                      кг/ (серия 1.225-2 вып.11)
   19 ТЕР24-02124-03  Выдержка под давлением до          1.00   5373.86   4857.51      5374       516      4858     50.00     50.00
        (= 39)        0,6 МПа при испытании на     1 участо   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      прочность и герметичность                  516.35    258.46                           258     25.00     25.00
                      газопроводов условным
                      диаметром 600 мм
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   118425      3689     22491     92245       330
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           1897                 143
      -накладные расходы                                      руб.                     7216
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     4840
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   130481
 
      ВСЕГО:                                                                         130481
 
      Индекс на осн з/п (пр.5 п.36 декабрь 2016)                14.6300               53970        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.4200              132213        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300               27753        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.7300              528564        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         742500     53970    159966    528564
                                                                                                      ---------
                                                                                                          27753
 
      Накладные расходы                                         12.4400               89767        [3_2_10]
 
      Сметная прибыль                                           11.7000               56628        [3_2_11]
 
      Итого по разделу :                                                             888895
 
                      Демонтажные работы (1 этап)
 
   20 ТЕР22-01012-13  Демонтаж стальных труб           0.0035  45097.85  35233.06       158        35       123    888.57      3.11
        (= 39)        диаметром 700 мм             1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                9864.79   4095.44                            14    314.29      1.10
                      Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000 
                      Кзпм = 0.6000 Кт1 = 0.6000
                      Кт2 = 0.6000 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      158        35       123                   3
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             14                   1
      -накладные расходы                                      руб.                       64
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       44
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      266
 
      ВСЕГО:                                                                            266
 
      Индекс на осн з/п (пр.5 п.36 декабрь 2016)                14.6300                 512        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.4200                 700        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                 205        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.7300                   0        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           1417       512       905
                                                                                                      ---------
                                                                                                            205
 
      Накладные расходы                                         12.4400                 796        [3_2_10]
 
      Сметная прибыль                                           11.7000                 515        [3_2_11]
 
      Итого по разделу :                                                               2728
 
                      Разбор и восстановление покр
                      ытий щебеночных - 1 этап
 
   21 ТЕР27-04001-01  Устройство подстилающих и         0.113   2290.79   2136.36       259        15       241     15.75      1.78
        (= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      оснований из песка                         135.23    182.61                            21     13.89      1.57
   22 408-0124        Песок природный для               11.30    120.47                1361           
        (= 44)        строительных работ мелкий    м3      
   23 ТЕР27-04001-04  Устройство подстилающих и         0.113   3731.67   3494.77       422        24       395     24.16      2.73
        (= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      оснований из щебня                         210.02    286.65                            32     20.62      2.33
   24 408-0012        Щебень из природного камня        11.30    218.71                2471           
        (= 44)        для строительных работ       м3      
                      марка 1000, фракция 40-70 мм
   25 ТЕР27-06020-03  Устройство покрытия              0.0565   2377.57   1755.38       134        22        99     38.23      2.16
        (= 44)        толщиной 4 см из горячих     1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      асфальтобетонных смесей                    395.52    269.88                            15     19.12      1.08
                      плотных крупнозернинистых
                      типа АБ, плотность каменных 
                      материалов 2,5-2,9 т/м3
   26 410-0083        Смеси асфальтобетонные           5.4127    224.38                1215           
        (= 44)        (горячие) крупнозернистые    т       
                      для плотного
                      асфальтобетона, тип I
   27 ТЕР27-06021-03  На каждые 0,5 см изменения        0.113      3.39      0.11         0                          0.09      0.01
        (= 44)        толщины покрытия добавлять   1000 м2    --------- ---------
                      или исключать к расценке                     0.93
                      27-06-020-03
   28 410-0083        Смеси асфальтобетонные            1.356    224.38                 304           
        (= 44)        (горячие) крупнозернистые    т       
                      для плотного
                      асфальтобетона, тип I
   29 ТЕР27-06020-01  Устройство покрытия              0.0565   2377.57   1755.38       134        22        99     38.23      2.16
        (= 44)        толщиной 4 см из горячих     1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      асфальтобетонных смесей                    395.52    269.88                            15     19.12      1.08
                      плотных мелкозернистых типа 
                      АБВ, плотность каменных
                      материалов 2,5-2,9 т/м3
   30 410-1018        Смеси асфальтобетонные           5.4579    488.98                2669           
        (= 44)        дорожные мелкозернистые и    т       
                      среднезернистые щебеночные
                      типа Б марки 1
   31 ТЕР27-06021-01  На каждые 0,5 см изменения        0.339      3.39      0.11         1                          0.09      0.03
        (= 44)        толщины покрытия добавлять   1000 м2    --------- ---------
                      или исключать к расценке                     0.93
                      27-06-020-01
   32 410-1018        Смеси асфальтобетонные           4.1019    488.98                2006           
        (= 44)        дорожные мелкозернистые и    т       
                      среднезернистые щебеночные
                      типа Б марки 1
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    10976        83       834     10059         9
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             83                   6
      -накладные расходы                                      руб.                      237
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      157
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    11370
 
      ВСЕГО:                                                                          11370
 
      Индекс на осн з/п (прил.10, п.128, декабрь 2016)          14.6300                1214        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.8200                4371        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                1214        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              8.3000               83490        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          90289      1214      5585     83490
                                                                                                      ---------
                                                                                                           1214
 
      Накладные расходы                                         12.4400                2948        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          93237
 
      Сметная прибыль                                           11.7000                1837        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              95074
 
                      Восстановление газона - 1 эт
                      ап
 
   33 ТЕР47-01046-01  Подготовка почвы для               0.61     63.92     20.06        39        27        12      5.33      3.25
        (= 75)        устройства партерного и      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      обыкновенного газона без                    43.86      2.63                             2      0.21      0.13
                      внесения растительной земли 
                      механизированным способом
   34 407-0021        Торф                               6.10    116.41                 710           
        (=  1)                                     м3      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      749        27        12       710         3
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              2
      -накладные расходы                                      руб.                       33
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       26
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      808
 
      ВСЕГО:                                                                            808
 
      Индекс на осн з/п (прил.10, п. 130 декабрь 2016)          14.6300                 395        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.7000                  67        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                  29        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.7400                4075        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           4566       395        96      4075
                                                                                                      ---------
                                                                                                             29
 
      Накладные расходы                                         12.4400                 411        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                           4977
 
      Сметная прибыль                                           11.7000                 304        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                               5281
 
                      Восстановление пешеходных по
                      крытий - 1 этап
 
   35 ТЕР27-04001-04  Устройство подстилающих и       0.00195   3731.67   3494.77         7                   7     25.64      0.05
        (= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      оснований из щебня                         210.02    286.65                             1     20.51      0.04
   36 408-0007        Щебень из природного камня        0.195    194.41                  38           
        (= 44)        для строительных работ       м3      
                      марка 1200, фракция 20-40 мм
   37 ТЕР27-04001-01  Устройство подстилающих и        0.0244   2290.79   2136.36        56         3        53     15.57      0.38
        (= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      оснований из песка                         135.23    182.61                             4     13.93      0.34
   38 408-0124        Песок природный для                2.44    120.47                 294           
        (=  1)        строительных работ мелкий    м3      
   39 ТЕР27-06020-01  Устройство покрытия             0.01625   2377.57   1755.38        39         6        29     38.15      0.62
        (= 44)        толщиной 4 см из горячих     1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      асфальтобетонных смесей                    395.52    269.88                             4     19.08      0.31
                      плотных мелкозернистых типа 
                      АБВ, плотность каменных
                      материалов 2,5-2,9 т/м3
   40 410-1018        Смеси асфальтобетонные          1.56975    488.98                 768           
        (= 44)        дорожные мелкозернистые и    т       
                      среднезернистые щебеночные
                      типа Б марки 1
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1202         9        89      1104         1
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              9
      -накладные расходы                                      руб.                       25
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       18
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1245
 
      ВСЕГО:                                                                           1245
 
      Индекс на осн з/п (прил.10, п.128, декабрь 2016)          14.6300                 132        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.8200                 466        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                 132        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              8.3000                9163        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           9893       132       598      9163
                                                                                                      ---------
                                                                                                            132
 
      Накладные расходы                                         12.4400                 311        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          10204
 
      Сметная прибыль                                           11.7000                 211        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              10415
 
                      Ограждение (1 этап)
 
   41 ТЕР1-02031-04   Бурение ям глубиной до 2 м         0.05   2063.14   1935.88       103         6        97     15.20      0.76
        (=  3)        бурильно-крановыми машинами  100 ям     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      на автомобиле, группа                      127.26    197.08                            10     16.60      0.83
                      грунтов 2
   42 ТЕР1-03012-12   Монтаж опорных стоек для        0.05313    570.45    290.26        30         3        15      6.59      0.35
        (= 18)        пролетов до 24 м             1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  63.43     30.74                             2      2.07      0.11
   43 103-0140        Трубы стальные                    11.50     43.98                 506           
        (= 18)        электросварные прямошовные   м       
                      со снятой фаской из стали
                      марок БСт2кп-БСт4кп и
                      БСт2пс-БСт4пс наружный
                      диаметр 57 мм, толщина
                      стенки 4 мм
   44 ТЕР6-01001-13   Устройство                         0.01  12583.89   2137.45       126        55        21    598.00      5.98
        (=  9)        фундаментов-столбов бетонных 100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                5476.47    257.81                             3     19.00      0.19
   45 401-0005        Бетон тяжелый, класс В12,5         1.02    692.45                 706           
        (=  9)        (М150)                       м3      
   46 ТЕР9-03040-01   Монтаж защитных ограждений        0.086   1369.16     60.76       118        77         5     94.30      8.11
        (= 18)        оборудования                 1 т        --------- ---------                               --------- ---------
                                                                 896.75      1.67                                    0.12      0.01
   47 201-0777        Конструктивные элементы           0.086  14887.52                1280           
        (= 18)        вспомогательного назначения  т       
                      с преобладанием профильного 
                      проката собираемые из двух
                      и более деталей, с
                      отверстиями и без
                      отверстий, соединяемые на
                      сварке
   48 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических           0.12    420.21      9.62        50         7         1      5.33      0.64
        (= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------
                      грунтовкой ГФ-021                           60.70      0.10
   49 ТЕР15-04030-03  Масляная окраска                   0.12    913.97      3.43       110        46               40.58      4.87
        (= 29)        металлических поверхностей   100 м2     --------- ---------
                      стальных балок, труб                       386.03      0.14
                      диаметром более 50 мм и
                      т.п., количество окрасок 2
   50 ТЕР27-09012-01  Установка                          0.04   1069.41                  43        25               69.00      2.76
        (= 44)        табличек-указателей          100 знак   ---------
                                                                 631.63
   51 105-0217        Табличка указатель                 0.04   3436.46                 137           
        (= 44)                                     100 шт. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     3209       219       139      2851        24
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             15                   1
      -накладные расходы                                      руб.                      238
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      168
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     3615
 
      ВСЕГО:                                                                           3615
 
      Индекс на осн з/п (пр.10 п.2 декабрь 2016)                14.6300                3204        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.0600                 751        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                 219        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              6.6800               19045        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          23219      3204       970     19045
                                                                                                      ---------
                                                                                                            219
 
      Накладные расходы                                         12.4400                2961        [3_2_10]
 
      Сметная прибыль                                           11.7000                1966        [3_2_11]
 
      Итого по разделу :                                                              28146
 
                      Ликивдация газовых колодцев 
                      №4 и №5 - 1 этап
 
   52 ТЕР22-01012-13  Укладка стальных                  0.004  79154.09  58721.77       317        66       235   1480.00      5.92
        (= 39)        водопроводных труб с         1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      пневматическим испытанием                16441.32   6825.73                            27    525.00      2.10
                      диаметром 700 мм
   53 ПРАЙС           Трубы стальные                     4.00   2296.79                9187           
        (= 39)        электросварные 720х8,0       м       
                      ст.20 ГОСТ 10705 в
                      ленточно-полимерной
                      изоляции ВУС 2-х слойная
                      МАТ=14500/1.18/5.73*1.02*1.0
                      5=2296.79 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     9504        66       235      9203         6
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             27                   2
      -накладные расходы                                      руб.                      121
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       83
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     9708
 
      ВСЕГО:                                                                           9708
 
      Индекс на осн з/п (пр.5 п.36 декабрь 2016)                14.6300                 966        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.4200                1335        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                 395        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.7300               52733        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          55429       966      1730     52733
                                                                                                      ---------
                                                                                                            395
 
      Накладные расходы                                         12.4400                1505        [3_2_10]
 
      Сметная прибыль                                           11.7000                 971        [3_2_11]
 
      Итого по разделу :                                                              57905
 
                      Демонтажныне работы (1 этап)
 
   54 ТЕР22-03001-06  Демонтаж фасонных частей          0.152   7913.27   6812.77      1203       167      1036     92.43     14.05
        (= 39)        стальных сварных диаметром   1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      300-800 мм (переход                       1100.50    686.12                           104     48.75      7.41
                      720*8,0-610*8,0)
                      Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000 
                      Кзпм = 0.6000 Кт1 = 0.6000
                      Кт2 = 0.6000 
   55 ТЕРр66-26-8     Демонтаж задвижек диаметром        2.00    304.52    239.23       609       131       478      8.10     16.20
        (=119)        до 600 мм                    1 задвиж   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  65.29     25.25                            51      2.09      4.18
   56 ТЕРр66-22-1     Демонтаж горловин колодцев         4.00     27.81      6.17       111        86        25      2.72     10.88
        (=120)        и камер                      1 шт.      --------- ---------
                                                                  21.64
                      Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000 
                      Кзпм = 0.6000 Кт1 = 0.6000 
   57 ТЕР23-03006-04  Демонтаж плиты перекрытия        0.5336    770.46    416.72       411       189       222     37.18     19.84
        (= 39)                                     10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 353.74     65.45                            35      5.12      2.73
                      Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000 
                      Кзпм = 0.6000 Кт1 = 0.6000
                      Кт2 = 0.6000 
   58 ТЕР1-01033-02   Засыпка траншей и                  0.05    830.31    830.31        42                  42
        (=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 5 м бульдозерами                           105.37                             5      8.80      0.44
                      мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
                      группа грунтов 2
   59 408-0445        Песок для строительных работ      50.00     58.41                2921           
        (=  1)                                     м3      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     5297       573      1803      2921        61
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            195                  14
      -накладные расходы                                      руб.                      648
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      443
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     6388
 
      ВСЕГО:                                                                           6388
 
      Индекс на осн з/п (пр.5 п.36 декабрь 2016)                14.6300                8383        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.4200               10323        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.6300                2853        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.7300               16737        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          38296      8383     13176     16737
                                                                                                      ---------
                                                                                                           2853
 
      Накладные расходы                                         12.4400                8061        [3_2_10]
 
      Сметная прибыль                                           11.7000                5183        [3_2_11]
 
      Итого по разделу :                                                              51540
 
                      Врезка и односторонняя блоки
                      ровка газопроводов - 1 этап
 
   60 КАЛЬК.          Врезка и односторонняя             1.00 7188983.1             7188983           
        (= 39)        блокировка газопровода       1 шт.   
                      Ду720 под давлением до (12
                      бар.)
                      МАТ=8483000/1.18=7188983.1 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                  7188983                       7188983
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                  7188983
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                  7340412      4919     27417   7308076       463
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           2489                 186
      -накладные расходы                                      руб.                     8995
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     6003
 
      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                  7355410
 
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  8169972     71965    195217   7902790       463
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                          36414                 186
 
      -накладные расходы                                                             111898
 
      -сметная прибыль                                                                70236
 
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                  8352106
 
      ВСЕГО:                                                                        8352106
 
      НДС к СМР                                                  0.1800             1503379,08        [10_9_15]
 
      ВСЕГО :                                                                       9855485,08
 

Подписи сторон:

От Заказчика                                           от Подрядчика 
Генеральный директор                             Генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение                ООО «Ижстройгаз»
Ижевск»                                                             
                                                                               

_______________/А.П. Вершинин/                 _______________/А.И. Мельник/
м.п.                                                                   м.п.

 














Приложение № 2
к договору строительного подряда № ____________________ 
от « ____» ____________20___ г. 



График выполнения работ

по реконструкции объекта:
«Газопровод  высокого давления  от ГРС-1 по ул. Красина, по ул. Депутатской, ул Азина, ул Новоажимова до ОАО "Ижсталь" (инв № 80740) г. Ижевск, Удмуртская Республика»
1 этап.

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Срок выполнения работ

	1
	Реконструкция газопровода высокого давления с ликвидацией газовых колодцев №4,№5 и установка подземных отключающих устройств.

	Начало выполнения работ: 
в соответствии с п.5.2.1 и п. 5.2.2. Договора (п.5.2.1. Получения разрешения на производство земляных работ, п.5.2.2. Получения авансового платежа)

Окончание выполнения работ: 90 (Девяносто) календарных дней с даты начала выполнения работ







Подписи сторон:

От Заказчика                                           от Подрядчика 
Генеральный директор                             Генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение                ООО «Ижстройгаз»
Ижевск»                                                             
                                                                               

_______________/А.П. Вершинин/                 _______________/А.И. Мельник/
м.п.                                                                   м.п.






  
  
