
ДОГОВОР  СТРОИТЕЛЬНОГО  ПОДРЯДА  №________________

г. Ижевск                                                                                                         «____»__________ 2018 г.

Акционерное Общество «Газпром газораспределение Ижевск» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «ИЖСТРОЙГАЗ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мельника Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик на свой риск, своими силами и  средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков) обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Газопровод – перемычка высокого давления между ГРС «Петухово» и ГРС «Можга» Можгинского района» (2 очередь) в объеме, согласно Локального сметного расчета №1 (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), в котором определены сроки выполнения работ.

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора определена на основании Локального сметного расчета №1 и составляет 2 989 132 (Два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать два) рубля 34 копейки, в том числе НДС 455 969 рубля 34 копейки. Локальный сметный расчет №1утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.2. Заказчик производит предоплату Подрядчику в размере 30% от общего объёма стоимости работ по договору, что составляет  896 739 (восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 70 копеек, в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора. Предоплата производится на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату. 
2.3. Дальнейшая оплата выполненных работ производится поэтапно по факту выполнения каждого вида работ, на основании актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,счета и счёт-фактуры не позднее 15 рабочих дней от даты подписания КС-2, КС-3.
2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.5. В случае частичного или полного отказа от оплаты Заказчик в письменном виде сообщает свое решение Подрядчику.

3.СРОКИ  И  ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ

3.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ по строительству объекта (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.
3.3. Подрядчик с согласия Заказчика вправе выполнить работы досрочно.
3.4. Подрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков возникших по вине Подрядчика, указанных Заказчиком.
3.5. По мере готовности к приемке скрытых работ Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается актом приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
3.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и (или) силами привлеченных им субподрядчиков и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
3.7. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет оперативный контроль процесса выполнения работ.
3.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
3.9. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
3.10. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

4.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА

Заказчик  имеет  право:

4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
4.2. В целях осуществления контроля и надзора за ходом работ может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующей инженерной организацией. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 5-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.
4.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора и проектно-сметной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое рабочее время в течение всего периода выполнения работ.
4.4. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Заказчик обязан:

4.5. Передать Подрядчику:
4.5.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания сторонами договора, 1 (один) экземпляр Рабочей документации, утвержденной Заказчиком «В производство работ», со всеми полученными и необходимыми согласованиями, техническими условиями иными документами о разрешении  производства работ на отведенных для строительства участках и в охранных зонах транспортных  магистралей и подземных коммуникаций, полученные от органов Государственного надзора, местных органов власти, собственников коммуникаций и других заинтересованных организаций, разрешение на производство земляных работ, разрешение на строительство,  порубочные билеты на вырубку зеленых насаждений.
4.6. Осуществлять оперативный контроль за выполнением работ.
4.7. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в гл. 2 настоящего Договора.
4.8. Своевременно заключить договоры с проектной организацией и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение выполнения работ (технический надзор, авторский надзор и т.д.).
4.9. В течение 10 дней после получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ, либо этапа выполненных работ  обеспечить назначение приемочной комиссии и приступить к осмотру и приемке выполненных работ в присутствии Подрядчика.
4.10. В случае принятия решения о приостановлении выполнения работ в течение 15 дней приостановить работы по договору строительного подряда, принять Объект строительства под свою охрану и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в полном объеме до момента приостановления работ и консервации объекта строительства, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией объекта строительства, с зачетом выгод, которые Подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.
4.11. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо Заказчика с просьбой приостановить работы по договору строительного подряда и выполнить работы по консервации Объекта строительства, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость таких работ и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить данные работы, а Заказчик обязуется их оплатить.
4.12. Передать Подрядчику полиэтиленовую трубу количеством и маркой в соответствии с проектной спецификацией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

5.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик  имеет  право:

5.1. При надлежащем завершении выполнения работ в целом, этапа или скрытых работ требовать их приемки в определенный срок, в установленном порядке, и их оплаты по условиям, согласованным в договоре.

Подрядчик  обязан:

5.2. Приступить к выполнению работ в течение 5 (пяти) календарных дней после выполнения Заказчиком  условий п. 2.2.,4.5.1., 4.12настоящего Договора.
5.3. Качественно выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей их объем, содержание и стоимость.
5.4. Принять по акту строительную площадку и возвести собственными силами и(или) силами привлеченных им субподрядчиков на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
5.5. Получить все необходимые для строительства Объекта допуски, технические условия для осуществления временного присоединения всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектно-сметной документацией.
5.6. Своевременно оформить Исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативными требованиями и предоставить её Заказчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до оформления Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-11).
5.7. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование.
Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика, он восстанавливает его за свой счет.
При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия. Запорная арматура должна иметь сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
5.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектно-сметной документацией, требований технологического регламента процесса обращения с отходами, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
5.9. Обеспечить выполнение требований технического надзора за порядком ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на площадке всеми участниками выполнения работ.
5.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, переданного Заказчиком для выполнения работ.
5.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.14. В случае привлечения к работам по настоящему договору субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить заказчику по электронной почте I.Shikalov@udmgas.udm.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.
5.15. Подготовить акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, обеспечить участие своих представителей в работе приемочной комиссии.
5.16. Вывезти в недельный срок со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.17. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору и несоблюдения им графика производства работ.
5.18. Произведет оплату всех необходимых для строительства энергоресурсов и  оплату из собственных средств штрафных санкций за сверхлимитное природопользование и за нарушения земельного, лесного и водного законодательства, установленные в результате проверок государственными  контролирующими органами.
5.19. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
5.20. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.21. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.
5.22. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены договора, указанной в Смете.
5.23. При осуществлении государственного строительного надзора за строительством или выполняемыми подрядчиком работами, своевременно известить соответствующий орган государственно строительного надзора о начале работ, получить заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
5.24. В течение 5 дней с момента извещения органа государственного строительного надзора о начале работ, направить копию зарегистрированного извещения Заказчику.
5.25. В течение 3 дней с момента получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, направить данное заключение Заказчику.


6.  ПРИЕМКА  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ

6.1. Подрядчик до 25 числа текущего месяца представляет акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, соответствие которых подтверждено представителем организации, определенной Заказчиком, осуществляющей технический надзор. Также подрядчик предоставляет акты на скрытые работы и другую исполнительную документацию необходимую при сдаче данных видов работ.
Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней рассматривает КС-2, КС-3 и отправляет Подрядчику в подписанном виде или направляет обоснованный отказ. 
6.2. Любой произведенный Заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Подрядчика от устранения выявленных недостатков в оплаченной работе.
6.3. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах установленной цены договора.
6.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
6.5. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.6. Приемка законченного строительством объекта производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности объекта, с оформлением акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, передачей заказчику исполнительной документации в 2-х экземплярах, и участием подрядчика в работе приемочной комиссии.

7.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РИСКОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.
7.2. После подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта.

8.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату работ нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.  ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 по настоящему договору. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.
9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

10.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
10.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том числе:
10.2.1. В случае нарушения сроков сдачи результатов работ приемочной комиссии по срокам, утвержденным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору) по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком необоснованно не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков выполнения работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере 0,05% от стоимости невыполненных в срок работ.
10.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
10.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом выявленных недостатков, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/3 доли стоимости дефектуемых работ.
10.5. В случае причинения Подрядчиком убытков при выполнении работ (повреждении инженерных сетей, покрытия и т.д.), он обязан произвести восстановительные работы за свой счет.

11.  РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений.
11.2. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

12.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  И  ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий договор с Подрядчиком в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение сроков окончания выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований проектно-сметной документации;
- лишение прав Подрядчика на производство работ, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав Подрядчика на производство работ. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце.
12.3. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;
- в течение трех дней после получения от Подрядчика актов приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 утвердить их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
12.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий договор с Заказчиком в следующих случаях:
- задержки Заказчиком направления предоплаты в соответствии с п.2.2 Договора более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, по причинам, не зависящим от Подрядчика;
- задержки Заказчиком перечисления оплаты за принятые работы в соответствии с п.2.4 Договора более чем на 45 (Сорок пять) календарных дней, по причинам, не зависящим от Подрядчика;
12.5. При расторжении договора по любым основаниям Подрядчик обязан передать по акту приемки выполненных работ в 2-х недельный срок, освободить строительную площадку и передать Заказчику исполнительную документацию.
12.6. Расторжение договора оформляется подписанием соглашения Сторон или регулируется в судебном порядке.
12.7. При расторжении договора в одностороннем порядке Сторона - инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую Сторону договора о его расторжении за месяц до предполагаемой даты расторжения.
12.8. Досрочное расторжение договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.
12.9. Отношения по договору прекращаются по завершению гарантийного срока на работы, выполненные в рамках настоящего договора.

13.  ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
13.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена договора в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении, при условии возможности финансового обеспечения выполнения работ.
13.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
13.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 13.4. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении.
13.6. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в главе «Адреса и банковские реквизиты Сторон».
Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.
13.7. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
13.8. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить Заказчику разрешение на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
13.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1–Локальный сметный расчет №1;
Приложение № 2 – График выполнения работ.
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Приложение 1
к договору строительного подряда № ____________________ 
от « ____» ____________20___ г. 



                                                                                              Форма 4
       Строительно-монтажные работы на газопроводе высокого давления «Газопровод-перемычка высокого давления между ГРС "Петухово" и ГРС "Можга" Можгинскго района 
       Удмуртской Республики (2 очередь)»
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]
  
                              Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 1
                                  (локальная смета)
 
           на Газопровод высокого давления (2 очередь)
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        Газопровод-перемычка высокого давления между ГРС "Петухово" и ГРС "Можга" Можгинского района Удмуртской Республики
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование: 16-072-ППО2
 
        Сметная стоимость: 2989.132 тыс.руб 34 коп.
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:        502.122 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Земляные работы
 
    1 ТЕР1-01030-01   Срезка растительного слоя          3.56   1015.70   1015.70      3616                3616
        (=  1)                                     1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                                                                           150.32                           535     10.82     38.52
    2 ТЕР1-01009-14   Разработка грунта в               3.143   3674.54   3674.54     11549               11549
        (=  1)        траншеях экскаватором        1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      «обратная лопата» с ковшом                           504.86                          1587     30.09     94.57
                      вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
                      м3, в отвал группа грунтов 2
    3 ТЕР1-02057-02   Доработка грунта вручную           0.97   1547.14                1501      1501              184.80    179.26
        (=  4)                                     100 м3     ---------
                                                                1547.14
                      Козп = 1.2000 Кт1 = 1.2000 
    4 ТЕР1-02057-02   Разработка грунта вручную в        0.53   1289.29                 683       683              154.00     81.62
        (=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------
                      без креплений с откосами,                 1289.29
                      группа грунтов 2
                      /пересечение с ЛЭП/
    5 ТЕР1-01033-02   Засыпка траншей и                 4.946    832.64    832.64      4118                4118
        (=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 5 м бульдозерами                           123.22                           609      8.87     43.87
                      мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
                      группа грунтов 2
    6 ТЕР1-02061-01   Засыпка вручную траншей,           2.49    712.43                1774      1774               88.50    220.37
        (=  4)        пазух котлованов и ям,       100 м3     ---------
                      группа грунтов 1                           712.43
    7 ТЕР1-02005-01   Уплотнение грунта                 12.46    284.28    169.58      3542      1429      2113     12.53    156.12
        (=  1)        пневматическими              100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      трамбовками, группа грунтов                114.70     32.37                           403      3.04     37.88
                      1-2
    8 ТЕР23-01001-01  Устройство основания под          24.90    113.45     24.07      2825      2226       599      0.41     10.20
        (= 39)        трубопроводы песчаного       10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  89.38      4.44                           111      0.41     10.20
    9 409-0092        Песок                            249.00     91.67               22826           
        (=  1)                                     м3      
   10 ТЕР1-01033-01   Засыпка траншей и                 0.474    713.43    713.43       338                 338
        (=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 5 м бульдозерами                           105.58                            50      7.59      3.60
                      мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
                      группа грунтов 1 /песком/
   11 ТЕР1-02061-01   Засыпка вручную траншей,           0.25    712.43                 178       178               88.52     22.13
        (=  4)        пазух котлованов и ям,       100 м3     ---------
                      группа грунтов 1 /песком/                  712.43
   12 409-0092        Песок                            499.00     91.67               45743           
        (=  1)                                     м3      
   13 ТЕР1-01106-01   Разравнивание кавальеров           0.91   1279.87   1279.87      1165                1165
        (=  1)        (отвалов) при перемещении    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 10 м бульдозерами                          172.25                           157     11.33     10.31
                      мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
                      группа грунтов 1
   14 ТЕР1-01009-14   Разработка грунта в               0.154   3674.54   3674.54       566                 566
        (=  1)        траншеях экскаватором        1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      «обратная лопата» с ковшом                           504.86                            78     30.06      4.63
                      вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
                      м3, в отвал группа грунтов
                      2 /приямки/
   15 ТЕР1-01033-02   Засыпка траншей и                 0.154    832.64    832.64       128                 128
        (=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 5 м бульдозерами                           123.22                            19      8.90      1.37
                      мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
                      группа грунтов 2 /приямки/
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   100552      7791     24192     68569       669
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           3549                 246
      -накладные расходы                                      руб.                    10970
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     6376
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   117898
 
      ВСЕГО:                                                                         117898
 
      Индекс на осн з/п (1 кв.2018г., п.2, прил.10)             15.6400              121851        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.8600              141611        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 15.6400               55506        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              6.6500              455984        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         774952    121851    197117    455984
                                                                                                      ---------
                                                                                                          55506
 
      Индекс к накладным расходам                               13.2900              145791        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         920743
 
      Индекс к сметной прибыли                                  12.5100               79764        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                            1000507
 
                      Газопровод
 
   16 ТЕР24-02001-04  Присоединение к подземному         1.00     65.24     28.54        65        36        29      3.21      3.21
        (= 39)        крану, диаметр труб 225 мм   1 соедин   --------- ---------
                                                                  36.70
   17 ТЕР24-02090-06  Присоединение газопровода к        0.10   4799.96   1017.09       480       114       102    104.10     10.41
        (= 39)        существующей задвижке д.200  10 врезо   --------- ---------
                      мм                                        1141.10
   18 ТЕР24-02030-05  Укладка в траншею                  0.02   2377.17   1790.71        48        11        37     54.00      1.08
        (= 39)        изолированных стальных       100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводов условным                      564.58    194.21                             4     14.00      0.28
                      диаметром до 200 мм
   19 103-0189        Трубы стальные                     2.02    281.90                 569           
        (= 39)        электросварные прямошовные   м       
                      со снятой фаской из стали
                      марок БСт2кп-БСт4кп и
                      БСт2пс-БСт4пс наружный
                      диаметр 219 мм, толщина
                      стенки 5 мм
   20 ТЕР22-02003-06  Нанесение весьма усиленной        0.002  14988.61   5143.24        30         6        10    305.00      0.61
        (= 39)        антикоррозионной             1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      битумно-резиновой или                     3089.68    435.55                             1     25.00      0.05
                      битумно-полимерной изоляции 
                      на стальные трубопроводы
                      диаметром 200 мм
   21 101-2493        Лента липкая изоляционная         13.26     73.21                 971           
        (= 39)        на поликасиновом компаунде   кг      
                      марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30
                      мм, толщиной от 0,14 до
                      0,19 мм
   22 ТЕР16-02005-08  Прокладка трубопроводов            0.02  31881.90    475.40       638        38        10    186.00      3.72
        (= 35)        отопления и водоснабжения    100 м      --------- ---------                               --------- ---------
                      из стальных электросварных                1898.62     14.31                                    1.00      0.02
                      труб диаметром 200 мм
   23 ТЕР22-03001-05  Установка фасонных частей         0.005  24065.42  13230.88       120        21        66    354.00      1.77
        (= 39)        стальных сварных диаметром   1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      100-250 мм                                4211.10   1582.57                             8    104.00      0.52
   24 ТЕР16-02007-07  Установка фланцевых                1.00    115.29     14.46       115        26        14      2.45      2.45
        (= 35)        соединений на стальных       1 соедин   --------- ---------
                      трубопроводах диаметром 200                 26.06
                      мм
   25 507-1041        Фланцы из стали марок              2.00     82.89                 166           
        (= 35)        ВСт3сп2, ВСт3сп3 для         шт.     
                      трубопроводов, с
                      соединительным выступом на
                      условное давление Ру 0,1 и
                      0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), 
                      диаметром условного прохода 
                      200 мм
   26 509-0969        Прокладки из паронита марки       0.001  10603.21                  11           
        (= 35)        ПМБ, толщиной 1 мм,          1000 шт.
                      диаметром 200 мм
   27 ТЕР24-02034-02  Укладка газопроводов из           35.60    134.79    113.10      4799       772      4027      2.28     81.17
        (= 39)        одиночных полиэтиленовых     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      труб в траншею, диаметр                     21.69     13.19                           470      0.74     26.34
                      газопровода до 225 мм
                      V = (3646-27-59)/100
   28 507-2066        Труба ПЭ 100 SDR 11,             371.90      0.00                   0           
        (= 39)        наружный диаметр 225 мм      10 м    
                      (ГОСТ Р 50838-95)
   29 ТЕР24-02001-04  Сварка «встык»                   309.00     65.24     28.54     20159     11340      8819      3.21    991.89
        (= 39)        полиэтиленовых труб          1 соедин   --------- ---------
                      нагревательным элементом                    36.70
                      при ручном управлении
                      процессом сварки, диаметр
                      труб 225 мм
   30 ТЕР24-02005-05  Установка отвода на                8.00    144.45     87.18      1156       337       697      3.54     28.32
        (= 39)        газопроводе из               1 отвод    --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       42.14
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр отвода 225 мм
   31 507-0835        Отвод 90° полиэтиленовый с         8.00    832.16                6657           
        (= 39)        удлиненным хвостовиком,      шт.     
                      диаметр 225 мм
                      (ТУ2248-001-18425183-01)
   32 ТЕР24-02005-05  Установка неразъемного             1.00    144.45     87.18       144        42        87      3.54      3.54
        (= 39)        соединения                   1 отвод    --------- ---------
                      "полиэтилен-сталь" 225х219                  42.14
   33 507-0763        Неразъемное соединение             1.00   2221.85                2222           
        (= 39)        «полиэтилен-сталь» SDR 11    шт.     
                      225х20,5/СТ219
                      (ТУ2248-025-00203536-96)
   34 ТЕР22-01011-07  Укладка футляра д.273 мм         0.0005  24103.30  15217.80        12         3         8    520.00      0.26
        (= 39)                                     1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                5687.81   1992.69                             1    140.00      0.07
   35 103-0196        Трубы стальные                     0.50    301.28                 151           
        (= 39)        электросварные прямошовные   м       
                      со снятой фаской из стали
                      марок БСт2кп-БСт4кп и
                      БСт2пс-БСт4пс наружный
                      диаметр 273 мм, толщина
                      стенки 6 мм
   36 ТЕР22-02010-07  Нанесение весьма усиленной       0.0005 127194.91  30051.07        64                  15     80.00      0.04
        (= 39)        антикоррозионной изоляции    1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      из полимерных липких лент                  883.86   2857.80                             1    160.00      0.08
                      на стальные футляры д.273 мм
   37 101-2490        Лента поливинилхлоридная           0.55     17.48                  10           
        (= 39)        для изоляции                 м2      
                      газонефтепродуктопроводов
                      ПВХ-БК (липкая), толщиной
                      0,4 мм
   38 ТЕР22-05004-01  Заделка битумом и прядью           1.00    177.98     21.48       178        19        21      2.00      2.00
        (= 39)        концов футляра               1 футляр   --------- ---------
                                                                  19.23
                      Козп = 0.2500 Кмаш = 0.2500 
                      Кзпм = 0.2500 Кмат = 0.2500 
                      Кт1 = 0.2500 
   39 ТЕР22-05003-03  Протаскивание в футляр             0.27   2363.80     51.34       638       250        14     89.81     24.25
        (= 39)        стальных труб диаметром 200  100 м      --------- ---------
                      мм /ННБ/                                   927.36
   40 507-2070        Труба ПЭ 80 SDR 11,                2.70      0.00                   0           
        (=  7)        наружный диаметр 315 мм (ТУ  10 м    
                      2248-062-00203536-99)
   41 ТЕР22-05004-01  Заделка битумом и прядью           1.00    177.98     21.48       178        19        21      2.00      2.00
        (= 39)        концов футляра               1 футляр   --------- ---------
                                                                  19.23
                      Козп = 0.2500 Кмаш = 0.2500 
                      Кзпм = 0.2500 Кмат = 0.2500 
                      Кт1 = 0.2500 
   42 ТЕР24-02081-01  Устройство контрольной             1.00    290.88     57.43       291        16        57      1.54      1.54
        (= 39)        трубки                       1 устано   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  15.55      3.47                             3      0.25      0.25
   43 ТЕР24-02021-01  Изоляция контрольных трубок        0.24    185.87     71.36        45         5        17      2.04      0.49
        (= 39)                                     1 м2       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  19.87     13.50                             3      1.00      0.24
   44 ТЕРм8-02177-01  Установка                         21.00     29.61                 622       139                0.64     13.44
        (= 85)        табличек-указателей          1 шт.      ---------
                                                                   6.61
   45 ТЕР27-09004-01  Установка столбиков                0.11   4226.14   2555.35       465        71       281     71.00      7.81
        (= 44)        сигнальных железобетонных    100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 644.59    321.54                            35     22.55      2.48
   46 403-1213        Столбики сигнальные                0.22   1798.91                 396           
        (= 44)        железобетонные СС-1          м3      
   47 ТЕРм10-06048-05 Прокладка сигнальной ленты        3.633    744.49    668.68      2705       271      2429      6.90     25.07
        (= 56)                                     1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  74.51     42.23                           153      2.71      9.85
                      Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000 
                      Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.3000 
                      Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000 
   48 507-2610        Лента сигнальная                3633.00      1.15                4178           
        (= 56)                                     м       
   49 ТЕРм10-06003-01 Прокладка кабеля                  3.648   1537.43   1269.87      5609       959      4632     27.00     98.50
        (= 58)                                     1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 262.99    107.01                           390      7.42     27.07
   50 501-8179        Кабель силовой с медными          3.648   2395.52                8739           
        (= 58)        жилами с поливинилхлоридной  1000 м  
                      изоляцией в
                      поливинилхлоридной оболочке 
                      без защитного покрова ВВГ,
                      напряжением 0,66 Кв, число
                      жил – 1 и сечением 4,0 мм2
   51 ТЕР22-01021-01  Укладка футляра для вывода       0.0025   3967.29   1946.10        10         5         5    200.00      0.50
        (= 39)        провода д.25 мм              1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                2000.89    295.17                             1     20.00      0.05
   52 507-2051        Труба ПЭ 80 SDR 11,                0.25     82.88                  21           
        (= 39)        наружный диаметр 25 мм       10 м    
                      (ГОСТ Р 50838-95)
   53 ТЕРм8-02412-02  Затягивание провода в футляр      0.025    264.07      5.46         7         2                6.80      0.17
        (= 85)                                     100 м      --------- ---------
                                                                  68.06      0.37
   54 ТЕР6-01001-01   Устройство бетонной               0.005   6992.85   1945.12        35         8        10    180.00      0.90
        (=  9)        подготовки                   100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                1506.96    250.06                             1     18.00      0.09
   55 401-0006        Бетон тяжелый, класс В15           0.51    720.49                 367           
        (=  9)        (М200)                       м3      
   56 ТЕР20-02009-01  Установка ковера                   5.00     11.12      1.73        56        23         9      0.47      2.35
        (= 37)                                     1 шт       --------- ---------
                                                                   4.63
   57 301-3193        Ковер                              5.00     35.61                 178           
        (= 37)                                     шт.     
   58 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических           0.02    420.22      9.63         8         1                5.50      0.11
        (= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------
                      грунтовкой ГФ-021                           60.70      0.13
   59 ТЕР13-03004-26  Окраска металлических              0.02    429.65      6.32         9         1                4.00      0.08
        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------
                      эмалью ПФ-115                               37.31      0.13
   60 ИЕС25-05027-4   Контроль качества сварных         62.00    213.95    202.36     13265       719     12546      1.03     63.86
        (= 40)        соединений труб              стык       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      ультразвуковым методом на                   11.59     10.34                           641      0.58     35.96
                      трассе, условный диаметр:
                      200 мм
   61 ТЕР24-02120-04  Очистка полости                   37.19     22.46     16.05       835       238       597      0.62     23.06
        (= 39)        трубопровода продувкой       100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      воздухом, условный диаметр                   6.41      3.20                           119      0.30     11.16
                      газопровода до 200 мм
   62 ТЕР24-02123-03  Подъем давления при               37.19     27.61     25.13      1027        92       935      0.24      8.93
        (= 39)        испытании воздухом           100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводов высокого                        2.48      1.28                            48      0.12      4.46
                      давления (до 0,6 МПа)
                      условным диаметром до 200 мм
   63 ТЕР24-02124-01  Выдержка под давлением до          1.00   1566.77   1422.19      1567       145      1422     14.00     14.00
        (= 39)        0,6 МПа при испытании на     1 участо   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      прочность и герметичность                  144.58     74.54                            75      7.00      7.00
                      газопроводов условным
                      диаметром 50-300 мм
   64 ТЕР24-02121-04  Монтаж инвентарного узла           1.00    374.23    158.74       374       136       159     12.95     12.95
        (= 39)        для очистки и испытания      1 узел     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопровода, условный                      135.67      8.48                             8      0.61      0.61
                      диаметр газопровода до 200
                      мм
   65 302-3226        Краны стальные газовые             0.05    189.57                   9           
        (= 39)        шаровые равнопроходные с ДУ  шт.     
                      40 мм
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    80399     15865     37076     27458      1430
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           1962                 125
      -накладные расходы                                      руб.                    22737
 
      -сметная прибыль                                        руб.                    15080
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   118216
 
      ВСЕГО:                                                                         118216
 
      Индекс на осн з/п (1 кв.2018г., п.206, прил.10)           15.6400              248129        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    7.0100              246149        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 15.6400               30686        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              6.1200              168043        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         693007    248129    276835    168043
                                                                                                      ---------
                                                                                                          30686
 
      Индекс к накладным расходам                               13.2900              302175        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         995182
 
      Индекс к сметной прибыли                                  12.5100              188651        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                            1183833
 
                      Горизонтальное бурение
 
   66 ТЕР4-01074-01   Монтаж машины                      2.00   1228.53    942.26      2457       573      1884     26.51     53.02
        (=  7)        горизонтального бурения      1 машина   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      прессово-шнекового типа РВА                286.27     72.24                           144      5.21     10.42
   67 ТЕР4-01075-01   Демонтаж машины                    2.00    724.01    574.44      1448       299      1149     14.06     28.12
        (=  7)        горизонтального бурения      1 машина   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      прессово-шнекового типа РВА                149.57     35.85                            72      2.59      5.18
   68 ТЕР4-01076-01   Бурение пилотной скважины          0.86   9352.13   9235.49      8043        95      7943      9.97      8.57
        (=  7)        машиной горизонтального      100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      бурения прессово-шнековой с                110.76    151.37                           130     10.02      8.62
                      усилием продавливания 203
                      ТС (2000кН) фирмы SНМIDТ,
                      КRАNZ-GRUРРЕ
                      V = 0.59+0.27
   69 ТЕР4-01077-09   Бурение с предварительным          0.86  40248.70  38538.32     34614       777     33143     83.71     71.99
        (=  7)        расширением скважины длиной  100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      50 м машиной                               903.95    986.44                           848     71.78     61.73
                      горизонтального бурения
                      прессово-шнековой с усилием 
                      продавливания 203 ТС
                      (2000кН) фирмы SНМIDТ,
                      КRАNZ-GRUРРЕ
                      трехступенчатым методом с
                      одновременным
                      продавливанием отрезков
                      (длиной по 4 м), сваренных
                      между собой стальных
                      трубопроводов диаметром 325 
                      мм
   70 407-0005        Глина бентонитовая                0.222    678.36                 151           
        (=  7)                                     т       
   71 110-0199        Полимер для стабилизации          0.011  39630.63                 436           
        (=  7)        буровых скважин ЕZ МUD       т       
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    47149      1744     44119      1286       162
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           1194                  86
      -накладные расходы                                      руб.                     3291
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1499
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    51939
 
      ВСЕГО:                                                                          51939
 
      Индекс на осн з/п (1 кв.2018г., п. 9.38, прил.11)         15.6400               27276        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.4500              233941        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 15.6400               18674        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.0100                6443        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         286334     27276    252615      6443
                                                                                                      ---------
                                                                                                          18674
 
      Индекс к накладным расходам                               13.2900               43737        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         330071
 
      Индекс к сметной прибыли                                  12.5100               18752        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             348823
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   228100     25400    105387     97313      2261
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           6705                 457
      -накладные расходы                                      руб.                    36998
 
      -сметная прибыль                                        руб.                    22955
 
      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   288053
 
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  1754293    397256    726567    630470      2261
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                         104866                 457
 
      -накладные расходы                                                             491703
 
      -сметная прибыль                                                               287167
 
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                  2533163
 
      ВСЕГО:                                                                        2533163
 
      НДС к СМР                                                  0.1800              455969,34       [12_11_15]
 
      ВСЕГО :                                                                       2989132,34
 
   Определитель - (=  1)  
 
   Сметная прибыль -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=  4)  
 
   Сметная прибыль -0.4500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=  7)  
 
   Сметная прибыль -0.5100  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1200
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=  9)  
 
   Сметная прибыль -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 22)  
 
   Сметная прибыль -0.7000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 35)  
 
   Сметная прибыль -0.8300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 37)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 39)  
 
   Сметная прибыль -0.8900  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 40)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 44)  
 
   Сметная прибыль -0.9500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 56)  
 
   Сметная прибыль -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 58)  
 
   Сметная прибыль -0.7000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 66)  
 
   Сметная прибыль -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0400
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 67)  
 
   Сметная прибыль -0.7000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8900
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 68)  
 
   Сметная прибыль -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9700
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 85)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
  
                      Cоставил _________  
               
                      Проверил _______________________        



Подписи сторон:

От Заказчика                                                                       от Подрядчика 

Генеральный директор                                                        Генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение                                       ООО «Ижстройгаз»
Ижевск»                                                             

_______________/А.П. Вершинин/                                    _______________/А.И. Мельник/
м.п.                                                                                            м.п.



Приложение № 2
к договору строительного подряда № ____________________ 
от « ____» ____________20___ г. 


График выполнения работ
по строительству объекта:
«Газопровод – перемычка высокого давления между ГРС «Петухово» и ГРС «Можга» Можгинского района»
2 очередь.

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Срок выполнения работ

	1
	Строительно-монтажные работы
	Начало выполнения работ:
В соответствии с п.5.2.Договора.
Окончание выполнения работ:
Не позднее 29 декабря 2018 года.





Подписи сторон:

От Заказчика						от Подрядчика 

Генеральный директор				                        Генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение			            ООО «Ижстройгаз»
Ижевск»                                                             

_______________/А.П. Вершинин/                                     _______________/А.И. Мельник/
м.п.                                                                                               м.п.








